VALLALKOZASI SZERZODES

Amely Iétrejott egyrészrdl Mindszent Viros Onkormanyzata (cime: 6630 Mindszent,
Koztarsasig tér 31., PIR-szama: 726764, a szerzGdés alairasara jogosult képviselSje: Zsotér
Karoly polgarmester, elérhetésége: + 36 62/527-015, adoszama: 15726762-2-06, pénzforgalmi
szamlaszdma: 10028007-00338116-00000017, NUJ szama: 118140603), mint megrendelé
(tovabbiakban: Megrendel),

masrészr6l a Bodrogi Bau Kivitelezd, Tervezd, Kereskedé és Szolgiltaté Korlitolt
Felelésségii Tarsasag (cime 6800 Hodmezovasarhely, Matyas u. 38., Cg. szama: 06-09-
004160, addészama: 11392668-2-06, szamlaszama: 11735067-20058988-00000000., MKIK
szama: 15A12470, a szerzédés alairaséra jogosult képviseldje: Bodrogi Ferenc iigyvezetd,
elérhetosége: +36 62/222-133, NUJ szdma: 754837790), mint vallalkozod (tovibbiakban:
Vallalkozo) kozott, az alabbiak szerint:

Megrendelé 2018. jilius 05. napjian kozbeszerzési eljarast inditott a ,,Mindszenti
Polgarmesteri Hivatal feldjitisa, atalakitasa és energetikai korszeriisitése” tirgyiban a
szerzddésben foglalt munkak elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyert meg. A vallalkozé
kijelenti, hogy villalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses
feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. Mindszenti Polgirmesteri Hivatal épiiletének felajitdsa, atalakitdsa és cnergetikai
korszeriisitése: 6630 Mindszent Koztarsasag tér 31. (hrsz.: 1/5) szam alatt 1év6 1087,18 m?
(pince 205,86 m?, foldszint 419,57m?, emelet 461,75m?) alapteriiletii polgarmesteri hivatali
épiilet energetikai korszertisitése (hészigetelés, nyilaszarok feltjitasa atalakitdsa, gépészeti és
elektromos munkak) és a folszint részleges atalakitasa, pincefodém cseréjével tovabba 25 KW
névleges teljesitményii napelem elhelyezése.

1.2. A tervek és dokumentumok részletes felsorolasit az adott dokumentum tartalomjegyzéke
tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Vallalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
szilkséges mértékben, ¢és az

elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta és ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

2.2. A tervek, miszaki leiras,
illetve a koltségvetési  kiiras
egyiittes  tartalma képezi a
szerz6dés  targyat. Ha egy
megoldas a tervben szerepel, de a
koltségvetési kiirasban nincs ra
utalas, illetve forditott esetben, ha
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koltségvetési Kiirasnak nincs tervmelléklete, gy a terv, vagy a koltségvetési Kiiras alapjan a
megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerzbdésnek.
Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezoi kéltségvetés kiiras miatt potmunka nem szamolhato el.
A villalkozo6 az ajanlati dokumentacioban részletezettcknek megfeleléen az ajanlatat a teljes
dokumentacio feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6dé felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét ¢l
rendelkezésére allnak, a szerzodés részét képezik:

Ajanlatkérési dokumentacio

o Kiviteli tervdokumentacio

e Minden egyéb — az ajanlat clkészitése alatt keletkezett — frasos informacio,

e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technologiaktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Villalkozo csak egyenértékiiség biztositasa mellett térhet el, a megrendelével
torténd elbzetes egyeztetés és jovahagydsa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §
alapjan cljarva.

Az értékelés szempontjat képezo vallalt (obblet miiszaki tartalom tekintetében Megrendeld
véltoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalméhoz képest.

. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozot a szerzédés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

ENERGETIKAI FELUJITAS (TOP FORRAS) 70.690.551,- Ft
ENERGETIKAI FELUJITAS (ONERO) 11.875.142,- Ft
EPULET ATALAKITASA (BM FORRAS) 29.606.299,- Ft
NETTO VALLALASI AR: 112.171.992,- Ft
AFA: 30.286.438,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 142.458.430,- Ft

azaz, Egysziznegyvenkettomillio-négyszazétvennyolcezer-négyszazharminc forint
illeti meg.

A kivitelezési munkdhoz
kapcsolodé AFA fizetése
tekintetében a 2007. évi CXXVII.
térvény 142. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak szerint
jarnak el a felek.

A villalasi ar a  Dbefejezési
hataridére prognosztizalt
egyOsszegli atalanyar, amely a
munkahelyi  adottsagok, az
ajanlattételi dokumentaciok és a

SZECHENYI @
Eurépai Unié

Eurdpal Regionalis

Fejlesztesi Alap

MAGYARORSZAG 2 TR
bytvitodall BEFEKTETES A JOVOBE

| >
* ¥
* *
- *
»* -
., x




3.1 pontban felsorolt dokumentumok és informaciok alapjan, a Vallalkozoé feliilvizsgalatanak
ligyelembevételével keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalisi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkikat, a tevékenységgel kapesolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot),
az atadas és betizemelés kaltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacié készitésének
koltséget, az dgazati és cgyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, cgyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek. irodak, raktarak, biztositasok
stb.), valamint a felvonuldsi-, allagmegorzési-, vagyonvédelmi koltségeket. a garancialis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat
biztositd megvalositishoz szitkséges minden munka cllenértékét, az esetlegesen felmeriild
karok megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznélatba vételi eljaras
sordn lizetendd, épittet6i érdekkorbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési koltségeket.

4.3. A vallalkozo viseli az dtadas-atvételi cljarason megallapitott hianyok megsziintetésének
koltségét a Megrendelo altal clvart hataridore, valamint a jotallasi és a szavatossagi idétartamon
beliil jelentkez6 hibak, kivitelez6i teljesitéssel dsszeliiggd kijavitasanak koltségét is.

4.4. A Villalkoz¢ fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendel altal megrendelt potmunkak ellenértékét. Utolag az arképzésben tapasztalt hibak,
vagy egyeb évedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére. Tobblet koltség
nem érvényesitheté a miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkakra, amely munkak nélkiil a
Iétesitmény rendeltetésszertien nem hasznathatd.

4.5. A Megrendelé altal megrendelt potmunkék fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20.§ alapjan a netto vallalasi ar 5%-anak megfelelé tartalékkeretben allapodnak meg,
amely az clére nem léthato feladatokra és az engedélyezd hatdsagok, vagy a megrendel$ altal
elrendelt potmunkdkra nyujt tedezetet és kizarélag a megrendelé jovahagyasaval hasznalhaté
fel. A tartalekkeret terhére elvégzett munkdk elszamoléasa, az ajanlati koltségvetésben nem
szerepld egységar esetén az ajanlati koltségvetés készité programban szereplé anyag- és
idonormdk alapjdn torténhet. A potmunkak és az eliranyzati kdltségek elszamolasa a tényleges
teljesitések alapjdn torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és
ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem dllnak rendelkezésre pétmegrendelések a
megrendeld részérdl, nem keriilnek kifizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
J.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendelé altal elrendelt p6tmunkak munkak
elszamolasa amennyiben a szerzddés alapjat képzo tételes koltségvetésben az adott munkara
vonatkozo egységar nem szerepel,
az ajanlati koltségvetés készitd
program anyag- ¢és id6normai
alapjan, az alabbi koéltségtényezok
alkalmazasaval torténik:

~ dij:  nett6 4.200,- Ft/éra
rezsidradij (ajanlati
koltségvetési arszintli)

— anyagkoltség: anyagar (ajanlati
koéltségvetési arszintli) + 6%
szallitasi és anyagigazgatasi
koltség.
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4.7. A villalkozas ellenértékének elszamoldsa a jovahagyott miiszaki-pénziigyi titemterv szerint
torténik.

4.8. A Villalkozo 1 db eldlegszamla (adott esetben) 3 db részszamla (25%, 50% és 70%-os
teljesitést kévetden) és 1 db végszamla, benytjtasara jogosult. Az elkésziilt munkardl a Felek
kozdsen ¢s a miiszaki ellendr, teljesitést igazolé jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik
a miiszaki teljesitést, a hozza tartozo pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl valo esetleges
eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyz6konyv a szamlazas alapja és a szdmla mellékiete.

4.9. Mennyiségi hidny és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthato be.

4.10. A végszamla csak a Szerzédés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi és
minéségi hiany nélkiil zar6d6 miszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzokonyv
lezarasat kovetden nyujthaté be. Az eldleg elszamoldsara a végszamlaban keriil sor. A
végszamla benynjtasanak feltétele tovabba a megvalosulasi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendelének 16rtén6 atadasa is. A felek altal alairt teljesités igazolé jegyzOkonyv a
szamlazas alapja és a szdmla melléklete.

4.11. A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviselje és a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdés, a Kbt. 135. § (3) bekezdésnek valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§-
32/B. §-inak megfelclden. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés
id6pontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6z6i adatbézisban, vagy ,.egylittes adoigazolast™
nyujt be a szdmla kifizeté részére. Az alvallalkozéi részére a fenti tdjékoztatas kiaddsa és a
kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Villalkozé feleldssége.

Megrendel atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155. § szerint jarnak el.

4.12. A Villalkoz6 a szerzédésben foglalt kitelezettsége maradéktalan teljesitésérsl benyujtott
végszamla teljes kori kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében
részt vevé alvallalkozé kivitelez6k kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja,
figgetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendel6 a tartalékkeret nélkiili netté ajanlati ar 30%-anak megfeleld Gsszegii
elbleget biztosit (igény szerint) A szerzodés létrejitte, az eldleg bekérd benyujtasa utan az
eldleget Megrendeld 15 napon beliil 4tutalja Vallalkozoénak.

4.14. Az el6leggel a végszamlanal kell elsziamolni a kévetkezé médon:
Az elvégzett munkak dsszértéke -
(eléleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES
TELJESITESE

5.1. A munkateriilet atadas-
atvételének napja: Megrendeld a
munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet iitemezetten adja
at, azzal, hogy a munkateriilet
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altadasdra szakaszosan keriil sor, az intézmény folyamatos makaodésének biztositasa mellett.

5.2. A szerzddés teljesitési hatarideje (a miszaki atadas — atvétel lezarasanak idépontja):
energetikai feldjitasi munkdk, 2018. oktéber 31, a teljes beruhazas 150 nap, azaz 2019. januar
05.

A megrendel6 eldteljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki atadas — atvétel Vallalkozo nem szerzddésszerii teljesitése miatt
meghitsul a fenti hataridok tekintetében, a szerzodés 6.2. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkozo fizetni.

5.3. A Villalkozé a munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennck clmulasztisa esetén a Megrendeld a szerzddéstol clallhat.

S.4. A Villalkozénak Megrendel6 altal elfogadott iitemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz0dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo (vagy alvillalkozoi) olyan
[eltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendelt
azonnal, irdsban értesitenie kell, a késedelem okarél. ¢és annak varhaté idétartamarol. A
véllalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendelo értékeli a helyzetet, és a
szerzOdéssel dsszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerz6désmddositas esetén a felek kézosen
allapodnak meg a hatarido tekintetében, a Kbt. 141.§-nak megfelclden.

5.6. Amennyiben a lemaradds mértéke — Vallalkozonak felrohaté okbol — meghaladja a 30
naptéri napot az iitemtervben eldirtakhoz képest, (igy a Megrendel6 jogosult a szerzodéstél
eldllni. Ebben az esetben Vallalkozo viseli a szerzddés nem teljesitésébol adodo
kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendelé jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradé vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személlyel, a Villalkozé koltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kozbeszerzési
cljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tulmenden koteles Vallalkozo, a
Megrendel6 részére, a ténylegesen felmeriil karokat is megtériteni. A felrohatésag hianyat a
Villalkozonak kell bizonyitania.

5.7. A megkdtott szerzodést, a nyertes Ajanlattevoként szerzdést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz0d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvéllalkozokkal csak a generalkivitelezd
Villalkozé all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendelé kijelslt képvisel6i altal
minden irasban ko6z6lt utasitas,

rendelkezés, megjegyzés stb.
végrehajtatasaért)  teljesk6riten
telelos.

5.9. Ha vis major kériilmény az
egyik szerz6do partnernek
lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozo hatarido
meghosszabbodik a vis major
id6tartamaval, - eldzetes, kdzos
egyeztetés utdn vis majornak
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mindsiilnek: habory, forradalom, orszigos szintii, vagy belfoldi vasiti forgalmat akadalyozo
kalloldi sztrajk, természeti katasztrofak (f5ldrengés, arviz, tiizesetek, robbands stb.) nemzetkdzi
vagy nemzetvédelmi érdekbol varatlanul cirendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz0dO partnerck crrél a koriilményrol egymast tavirati uton vagy ajanlott levélben azonnal
ériesiteni kitelesck.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Villalkozo az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdd
idopongja -, kidllitou végszimla benyujtasaval egyidejilleg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban rogzitctt médok valamelyikén, jétillasi biztositékot nyujt at a Megrendeldnek a
netto vallalasi ar 2%-a mértékében, melynek érvényességi idStartama a miiszaki atadast kovetd
25 hénap + 60 nap. A jotallasi idoszakba nem szamit bele és azt meg kell névelni az
idétartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhatd olyan hiba vagy kar miatt, amiért a
Villalkozo a felelos.

6.1.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.1.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magat arra, hogy a
Megrendel6 elsé irasbeli felszolitasara kételes — a Vallalkozé esetleges kifogésait figyelmen
kiviil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kételezettsége alapjan azonnal
kilizetni a Megrendel6nek a megjelolt Gsszeget a bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztositasi szerzédés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kételezveény nyujtasa esctén a Ptk. kezességre vonatkozé szabalyai az iranyadok.

6.2. Villalkozonak felréhato késedelem esetére villalt késedelmi kotbér a véghataridd
tekintetében a hataridét kovetd naptodl szamitottan a nettd vallalasi ar 0,5%/map az
érvényesithetd kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendelé 20 napot meghalad6
késedelem esetén jogosult elallni a szerzddéstol.

6.3. A Vallalkozénak felrohaté meghiusulas esetén, a vallalasi ar 20%-a a meghiasulasi
kitbér. Meghitsulas esetén a Villalkozé altal szerzodésszeriien teljesitett munkakat
Megrendel6 és Villalkozé 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérr6l Megrendelé 8 napos fizetési hatarid6vel szamlat bocsat ki.
Megrendelé a meghitisulasi kétbéren feliili karat is érvényesitheti a véllalkozéval szemben.

6.4. A Megrendelének jogaban all
az esedékessé valt (lejart) kotbér
Osszegeket a Vallalkozé szamla
kovetelésével szemben beszamitas
utjan érvényesiteni, a Vallalkozd
eldzetes irasbeli értesitése mellett.

7. VAGYON-ES
FELELOSSEGBIZTOSITAS
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7.1. A Villalkozo felelosséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkaért és a munkateriiletért a
munka megkezdését6l a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé kételes biziositani a
Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynck
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek. Az eldzdekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a
Villalkozonak érvényes épitési-szerelési felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, a miiszaki
atadas atvétel iddpontja + 30 napig terjedé idészakra, amelynek minimalis mértéke a netto
ajanlati ar 5%-a/kar, valamint nett6 ajanlati ar 50%-a/év.

7.2. A villalkozé koteles a biztosité nyilatkozataval bizonyitani a Megrendeldnek a
munkateriileten térténdé munkavégzés megkezdése elétt, hogy a szerzodés szerint cldirt, és a
Megrendelovel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Mcgrendelo:

koteles a munkateriletet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyz6konyvileg atadni;

- jogosult a munkateriilet dtadasat iitemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyisegét novelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellenére utjan,

- a Villalkozé felhivasara konzultaciokon részt venni és a felvetddstt kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

- jogosult més viéllalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozé
koltségére, ha felszdlitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkarészeket nem
javitja, illetve nem pétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely idészakaban cllenérizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjelslt alvallalkozokkal,
kozremikodokkel. A szerzodés teljesitése soran amennyiben az ajanlatban megjelolt
alvallalkoz6 helyett Gj alvallalkozo keriil bevonasra a Kbt. 138.§-ban foglaltak szerint koteles
eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI
ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozo:

- jogosult a munkateriiletet
atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

- a szerzddés targyat képezd
egyedi feladatra és kiilonleges
koriilményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és
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végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitetiek figyelembevételével;
a Megrendeld altal elrendelt, jogszabalyi és hatosigi eléirasokba nem iitkoz6
viltoztatasokat, modositasokat - clézetes cgyezictés utan — koteles befogadni, és azokat
clvégezni;
minden anyagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek ¢s elvégzett munkanak, amelyet
a Villalkozo beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban cléirt 1. 0. mindségiinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezonek  (305/2011/EU  rendelet 1. sz

meliéklete)
- a tervekben meghatdrozottakkal azonos miszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyezo kialakitasunak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizardlag a jogszabilyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartozkodhatnak;
a kivitelezés soran kételes a munkdkat, valamint a hibak kijavitasal a szerzodéssel
Osszhangban végezni;
kdteles szigoruan alkalmazkodni ¢s ragaszkodni a Megrendeld utasitisahoz minden olyan
ligyben, - akdr emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra vonatkozik;
az altala vagy alvéllalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban kételes
betartani  és  végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi. munkavédelmi,
balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényli jogszabdlyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;
kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség alol. barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Villalkozo felelosségének megszegésébél szarmazik;
teljes felel6sséggel tartozik a szerzédés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerz6dés szerinti munkak
atadas-atvételének napjaig;
maga és alvallalkozoi az anyagok és eszk6z6k mozgatasat igy koteles végrehajtani, hogy a
szallitas soran felhaszndlt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek.
A szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn eldidézett kornyezetkarosodasért, vagy
szennyezeésért a Villalkozot terheli minden felelsség és kdvetkezmény;
a nem . osztdlyd munkdk javitasit Megrendel$ kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag
redlis hatéridén bellil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzédésnek megfelels
mindségii, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére és koltségére a javitast mas
kivitelezovel elvégeztetni. Az ebb6l eredé esetleges késedelem miatt a Vallalkozé
kartéritési, és a jelen szerzédés szerinti egyéb feleldsséggel tartozik;
koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésobb a
miiszaki atadas-atvételi eljaras
befejezését kovetd 3 napon
beliil elszallitani;
a kivitelezés folyaman koteles
a munkateriiletet szabadon
tartani minden sziikségtelen
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anyagot ¢l kell takaritania, ill. tavolitania a munkateriiletr6l a munkafizis befejezését
kovetd, 3 napon beliil;

- felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésérol és tiizvédelmérol, a munkateriilet atvételét kovetden koteles
gondoskodni oly modon, hogy ott Kizirolag csak az arra feljogositott személyek
tartozkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével cgyidejileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvillalkozojanak nevét, ¢s cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhdzissal kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Villalkozo kételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviselojét,
valamint megtenni a sziikséges Iépésceket és intézkedéseket.

9.3. A Villalkozo kdteles dllando helyszini képvisel6je altal biztositani a szitkséges feliigyeletet
¢s irdnyitdst a kivitelezés folyaman. A Vallalkozo felelds milszaki vezetdje

e ¢pitész: Basics Akos (NUJ szama: 298011304)

o ¢piiletvillamossag: Wollner Andras (NUJ szama: 605345036)

o (piiletgépészet: if). Csernus-Lukacs Laszlo (NUJ szama: 607131620)

9.4. A Villalkoz koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplot vezetni,
a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Villalkozé sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentacidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv lezardsdval egyidejiileg Megrendeld részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozénak kartalanitani kell a Megrendelét harmadik fél altal felmeriild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébol
szarmazik azaltal, hogy az adott szerzodés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
Jjovdhagyds, a Vallalkozo szerzodéses kotelezettségére vonatkozd, teljes korii feleldsségét nem
csorbitja.

9.7. Villalkozo kételes a kivitelezési munka f6bb térbeli, idobeli és mindennemii kérnyezeti
hatassal jaré tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

9.8. A Vaillalkozé és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitiasa soran
esetlegesen bekovetkezé, a Megrendel$ €s a Tervezo dltal jovahagyott minden moédositast,
kiegészitést, vagy elhagydst a

terveken naprakészen atvezetni. A
Vallalkozo és alvallalkozéi csak
ilyen tervek alapjan végezhetnek
munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS
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technologidaknak meg kell felelniiik a vonatkozé miiszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a
miiszaki szabvanyoknak és el6irasoknak, ezek hianydban az EpitSipari Alkalmassagi
Bizonyitvany vagy Epitéipari Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinck  és
kovetelménycinek, a gyartéi Miiszaki Feltételeknek és a Megrendelé altal eldzetesen
megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Villalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tiizrendészeti és
kornyczetvédelmi hatdsagi elbirasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznalandé €pitd és szerelbipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) bemutatja, illetve
igény esctén masolatban atadja megrendelének, ,,az épitett kérnyczet alakitasarol és
védelmérdl™ szol6 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény és ,,az épitési termék épitménybe
10rténo betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak
részletes szabalyair6l™ sz6l6 a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

- A Villalkozo az esctlegesen felmeriild mindség ellenérzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kdzremiikodésével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Vallalkoz¢ a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései az
iranyadoak.

10.3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten kezeli,
¢s ezt alvallalkozoitol, beszallitoitol is megkoveteli. A veliik kotendd szerzédésekben hasonld
ertelmii feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel§ és a Vallalkozé ugy mikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék.

11.2. A Vallalkozo koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési titemtervet elkésziteni és azt
a munka miszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelez6 Vallalkozo, valamint a Megrendelé és képviseléi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi iitemét is figyelembe véve - altalaban havonta,
koordinacids helyszini értekezletet
tartanak, hogy attekintsék a munka
elorehaladasat, és hogy az azzal
kapcsolatban sziikséges
intézkedéseket megtegyék. Az
emlékeztetbket a Kkivitelezg 5
munkanapon beliil elkésziti, a
miiszaki ellendr ellenjegyzi.
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szerkezetek, berendezések, [élkész aruk stb. a Megrendelo intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendelé azokat atveszi és ellenériékiiket a Vallalkozd részére kifizeli (a
hasznositas Ichetéségét felek kézosen megvizsgaljak).

T1.5. Szerz6dé lelek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a
Megrendeld miiszaki ellendrének engedélyével (oriénhet. A Vallalkozo a miiszaki ellenért az
cltakaras megkezdésének idépontjarol 3 (harom) nappal korabban kételes értesiteni. Az
¢rtesités elmaradasa esetén a Villalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozoé késobbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz3do felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapesolatban:
* Megrendelé részérél eljarisra jogosult: Zsétér Karoly
o Villalkoz6 részérél eljarisra jogosult: Bodrogi Ferenc
o Mecgrendelé miiszaki ellenére: Halla Tibor

11.7. A Villalkozénak dtadott &sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendelé kifejezett
hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabbid tilos a Mcgrendelé hozzdjarulasa nélkiil az clvallalt, illctve a mér folyamatban 1évé
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eldaddsokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

11.8. Megrendeld a szerzodéstdl elallhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
csddeljards, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozé a céget
clidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzodés teljesitését
nyilvinvalé médon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozé és nevesitett alvallalkozdi kiilon-kiilon a munkateriilet atadas-atvételétdl
kezdve e-épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az €pitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal,
valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének
kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel$ az utasitdsait
elsésorban az épitési naploba
torténd  bejegyzéssel kozli a
Vallalkoz6éval. A munkavégzés
ellendrzésének tényét és az
észrevételeket a miiszaki ellendr a
vonatkoz6 jogszabalyok alapjan
koteles megtenni.
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124. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseldjének ¢s a miiszaki ellendrek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Villalkozéi bejegyzésckre 8 naptari napon beliil, az ¢pitési naploban kételes valaszolni
a Megrendeld és a miszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult képviseloje.

12.6. Az ¢pitési naplot a munka befcjezését kovetden le kell zamni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot és mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtsl szamitott 10 évig
meg kell oriznic.

13. AMUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

13.1. A Villalkozo a készre jelentését 8 nappal a munkak befcjezése cldtt irasban megkiildi
Mecgrendelonek és a miiszaki clicndrek. A miszaki atadas-atvétel mcgkezdésének idopontjat
a Megrendelo tiizi ki az érintettek meghivasaval, szerzodés szerinti teljesités esetén az alabbiak
szerinti idépontra: 2018. december 29.

13.2. A Kivitelezési munkdkat ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének id6pontjara azok rendeltetésszer(i hasznalatot biztositsak, illetve a hianyok
pétlasa ¢s a javitasi munkdk a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezarasanak idopontjara, amely az cljaras megkezdésétdl szamitott 7. nap, a kivitelezési
munkdknak hiany- és hibamentesen, 1. osztalyt minéségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadés-atvételi cljaras akkor kezdhetd meg, ha

- aVillalkozé termékfelelsség-villalasi nyilatkozatot tesz, az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkdk szakszerliségére;

- a megvalosult szerkezetek, ¢épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzOdéses teltételeknek és a vonatkozo jogszabalyoknak, hatdsagi rendelkezéseknek
€s elbirasoknak, szabvinyoknak, miiszaki elSirasoknak és a szokdsos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarist megeldz6 alkalmassagi és
mindségi vizsgilatok bizonyitvanyai a sziikséges hatésagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak ¢és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelez6 hibdja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadds-dtvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerii lizemvitel mellett
kijavithatok és a rendeltetésszerii

haszndlatra  valé  alkalmassag
teljestil. Ezekr6l a hibakrol az
atadas- atvételi eljards soran
hibajegyzéket kell felvenni és a
hibajegyzékben foglalt javitasok
teljesitését, a  hidnyossagok
megsziintetését a vallalkozonak a
szerz6dés 13.2. pontjaban régzitett
hatéariddre kell elvégeznie.
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13.5. A Villalkozo a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendel6nek a megvalésulasi dokumentéci6 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:
- aszerzddésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatérozott mindségvizsgalati

bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket,
nyilatkozatait, energia tantisitvanyt

- akivitelez6i nyilatkozatokat,

- az 0Osszes épitési naplo masolatot,

a beépitett

anyagok teljesitmény

- minden olyan levelezési, jegyzokonyvi mésolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az {izemeltetési,

karbantartasi munkék elvégzésére,

- akozremiikods alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,
- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki dtadas-atvételi eljards magaban foglalja a

- az atadasi dokumentacio atvizsgalasat,
- az clkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadds-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.

14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozo garantilja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és

muszaki adat elérését,

- hogy az clkésziilt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel, és a

szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Villalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzddeés
teljesitésétdl szamitott 25 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos {izemelése
esetén. A Villalkozo ezen feliil biztositja a Megrendelé a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §-ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi id6szak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Villalkozo koteles részt venni, €s a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkoz6 garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a

Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utdn
keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kvetkezményeként.

14.5. A jotallasi idon belill a
Vallalkoz6 a Megrendel$ A4ltal
jelzett hibakat 46 oran beliil, a
jotdllasi id6t kovetéen pedig a
kotelezd szavatossagi iddn beliil —
a Megrendel6 altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozé —a
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hibak kijavitasat 10 munkanapon beliil megkezdi miszakilag indokolt iddtartam alatt befejezi.
Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a munkat maéssal elvégeztetni a Villalkozo terhére.
Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobolése csere utjan torténik, a Vallalkozo kérésére a
Megrendelé a kicserélt clemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Villalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem iddben teszi meg,
vagy czen intézkedésck nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére kikiiszoboini és a garanciakat igénybe
venni.

14.7. A Vallalkozo gyartoi teljesitménygaranciat kdteles nydjtani a napelemek vonatkozasaban.
Az clsd 12 ¢ven a névleges teljesitményének 90%-dra, 25 éven keresztiil pedig a 80%-ara.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddcst érintd kérdésekben a kapesolattartas modja kizarélag cégszeriien alairt levél
vagy okiral, ami egyben az épitési napld melléklete is. A szerzodés modositisara irasbeli
formaban, a jogosultak alairasaval keriilhet sor a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartasa mellett.

15.2. Villalkozo koteles betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Villalkozo nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz3dés teljesitésével Ssszefiiggésben
olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételcknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevd adokdoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerzodes teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré
szamdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

15.3. A Kkiilfoldi adéilletoségli  Villalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtél a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszertisitése” TOP-3.2.1-
15-CS1-2016-00048 palyazati és 1818/2016. (XII. 22.) Korm. hatirozat alapjan BM
tamogatdsbol, valamint sziikség esetén onerobél finanszirozza. Amennyiben a beruhdzdis
megvalositasa, a palyazati tobblet forrds igény pozitiv tamogatéi dontésének vagy a
megvaldsitdsara  Onkormanyzati
Onerd meglétének fliggvénye, igy a

szerzddés hatalyba  lépésének
teltétele, tekintettel a Kbt. 53. §
(5)-(6) bekezdésében foglaltakra a
tobblet tamogatas megitélése és
vagy az Onkormanyzati Onerd
biztositaisa és a  Vallalkozo
crtesitése. A Megrendelé6 a
forrasok rendelkezésre allasarol 5
napon beliil kételes a Vallalkozot
tajékoztatni, a szerz6dés hatalyba

14

——

SZECHENYI @
-~}
Eurépai Unié S
Europai Regionalis B
Fejlesztesi Alap Lot

MAGYARORSZAG . NG
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE



Iéptetésérol intézkedni.

15.5. Jelen szerzodésbol eredo vitas kérdéscket a felek clsadlegesen targyalasok utjan kételesek
rendezni. Ennck sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgdri Perrendtartas
hataskorokre vonatkozo eldirasaira tekintettel - a felek a Hodmezovasarhelyi Jarasbirosag,
illetve a Szegedi Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzodésre és ¢ szerzédésben nem  rendezett kérdésekre a Polgari
Torvenykonyvben, a Kozbeszerzési t1érvényben és egyeb vonatkozo jogszabalyokban foglaltak

az iranyadoak.

15.7. Jelen szerzédés 1-3. sz. melléklete, valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerzodés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
3 sz. melléklet: Biztositékok

Mindszent, 2018. augusztus 8.
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